

## ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA - TRIBUNAL DE JUSTICA PR/DEPTO PATRIMONIO - (PR)

Licitação: (Ano: 2022/ PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA / Nº Processo: 00587577620218166000)

às 13:31:06 horas do dia 20/07/2022 no endereço PCA NOSSA SENHORA DA SALETE, S/N, bairro CENTRO CIVICO, da cidade de CURITIBA - PR, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). JOAO ORLANDO GLOBESKI, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 00587577620218166000 - 2022/40/2022 que tem por objeto Aquisição de materiais para a construção e manutenção de cabeamento estruturado com a finalidade de manter e ampliar o número de pontos de rede lógica e telefonia das diversas Unidades Administrativas e Judiciárias do TJPR, conforme critérios, especificações e necessidades descritos nos Anexos I e II, partes integrantes do edital convocatório. Conforme item 9.2, do edital, para efeito de lances será adotado o MODO DE DISPUTA ABERTO e considerado o PREÇO TOTAL/GLOBAL para o respectivo Lote. PARA OS LOTES Nº 01 A 04 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE .

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO COM A FINALIDADE DE MANTER E AMPLIAR O NÚMERO DE PONTOS DE REDE LÓGICA E TELEFONIA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS DO TJPR.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
20/07/2022 12:24:41:044	GLOBAL MIX COMERCIAL LTDA - ME	R\$ 45.000,00

Lote (2) - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO COM A FINALIDADE DE MANTER E AMPLIAR O NÚMERO DE PONTOS DE REDE LÓGICA E TELEFONIA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS DO TJPR.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
20/07/2022 12:24:41:044	GLOBAL MIX COMERCIAL LTDA - ME	R\$ 40.000,00
19/07/2022 14:37:23:310	DX FERRAGENS LTDA ME	R\$ 19.737,05

Lote (3) - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO COM A FINALIDADE DE MANTER E AMPLIAR O

NÚMERO DE PONTOS DE REDE LÓGICA E TELEFONIA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS DO TJPR.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
20/07/2022 12:24:41:044	GLOBAL MIX COMERCIAL LTDA - ME	R\$ 75.000,00

Lote (4) - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO COM A FINALIDADE DE MANTER E AMPLIAR O NÚMERO DE PONTOS DE REDE LÓGICA E TELEFONIA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS DO TJPR.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
20/07/2022 12:24:41:044	GLOBAL MIX COMERCIAL LTDA - ME	R\$ 135.000,00
20/07/2022 09:19:12:471	WPLACE LTDA	R\$ 72.037,50
20/07/2022 10:47:19:246	ACOR TECNOLOGIA E TRANSPORTES LTDA	R\$ 70.037,50
20/07/2022 11:22:33:662	GOIASTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 70.037,50

Lote (5) - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO COM A FINALIDADE DE MANTER E AMPLIAR O NÚMERO DE PONTOS DE REDE LÓGICA E TELEFONIA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS DO TJPR. LOTE ESPELHO - (Este lote somente será adjudicado caso o Lote nº 01 reste deserto ou fracassado).

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
20/07/2022 12:24:41:044	GLOBAL MIX COMERCIAL LTDA - ME	R\$ 45.000,00

Lote (6) - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO COM A FINALIDADE DE MANTER E AMPLIAR O NÚMERO DE PONTOS DE REDE LÓGICA E TELEFONIA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS DO TJPR. LOTE ESPELHO - (Este lote somente será adjudicado caso o Lote nº 02 reste deserto ou fracassado).

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
20/07/2022 12:25:43:032	GLOBAL MIX COMERCIAL LTDA - ME	R\$ 40.000,00

Lote (7) - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO COM A FINALIDADE DE MANTER E AMPLIAR O NÚMERO DE PONTOS DE REDE LÓGICA E TELEFONIA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS DO TJPR. LOTE ESPELHO - (Este lote somente será adjudicado caso o Lote nº 03 reste deserto ou fracassado).

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
20/07/2022 12:25:43:032	GLOBAL MIX COMERCIAL LTDA - ME	R\$ 75.000,00

Lote (8) - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO COM A FINALIDADE DE MANTER E AMPLIAR O NÚMERO DE PONTOS DE REDE LÓGICA E TELEFONIA DAS DIVERSAS UNIDADES

ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS DO TJPR. LOTE ESPELHO - (Este lote somente será adjudicado caso o Lote nº 04 reste deserto ou fracassado).

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/07/2022 14:47:51:414	MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 105.680,00
20/07/2022 12:25:43:032	GLOBAL MIX COMERCIAL LTDA - ME	R\$ 135.000,00
20/07/2022 09:19:12:471	WPLACE LTDA	R\$ 70.037,50
20/07/2022 11:23:11:127	GOIASTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 70.037,50

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO COM A FINALIDADE DE MANTER E AMPLIAR O NÚMERO DE PONTOS DE REDE LÓGICA E TELEFONIA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS DO TJPR.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
20/07/2022 12:24:41:044	GLOBAL MIX COMERCIAL LTDA - ME	R\$ 45.000,00

Lote (2) - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO COM A FINALIDADE DE MANTER E AMPLIAR O NÚMERO DE PONTOS DE REDE LÓGICA E TELEFONIA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS DO TJPR.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/07/2022 14:37:23:310	DX FERRAGENS LTDA ME	R\$ 19.737,05
20/07/2022 12:24:41:044	GLOBAL MIX COMERCIAL LTDA - ME	R\$ 40.000,00

Lote (3) - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO COM A FINALIDADE DE MANTER E AMPLIAR O NÚMERO DE PONTOS DE REDE LÓGICA E TELEFONIA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS DO TJPR.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
20/07/2022 12:24:41:044	GLOBAL MIX COMERCIAL LTDA - ME	R\$ 75.000,00

Lote (4) - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO COM A FINALIDADE DE MANTER E AMPLIAR O NÚMERO DE PONTOS DE REDE LÓGICA E TELEFONIA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS DO TJPR.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
20/07/2022 14:04:00:730	GOIASTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 56.500,00
20/07/2022 14:03:39:829	ACOR TECNOLOGIA E TRANSPORTES LTDA	R\$ 56.900,00
20/07/2022 13:42:14:979	WPLACE LTDA	R\$ 68.690,00
20/07/2022 12:24:41:044	GLOBAL MIX COMERCIAL LTDA - ME	R\$ 135.000,00

Lote (5) - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO COM A FINALIDADE DE MANTER E AMPLIAR O NÚMERO DE PONTOS DE REDE LÓGICA E TELEFONIA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS DO TJPR. LOTE ESPELHO - (Este lote somente será adjudicado caso o Lote nº 01 reste deserto ou fracassado).

<b>Data-Hora</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Lance</b>
20/07/2022 12:24:41:044	GLOBAL MIX COMERCIAL LTDA - ME	R\$ 45.000,00

Lote (6) - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO COM A FINALIDADE DE MANTER E AMPLIAR O NÚMERO DE PONTOS DE REDE LÓGICA E TELEFONIA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS DO TJPR. LOTE ESPELHO - (Este lote somente será adjudicado caso o Lote nº 02 reste deserto ou fracassado).

<b>Data-Hora</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Lance</b>
20/07/2022 12:25:43:032	GLOBAL MIX COMERCIAL LTDA - ME	R\$ 40.000,00

Lote (7) - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO COM A FINALIDADE DE MANTER E AMPLIAR O NÚMERO DE PONTOS DE REDE LÓGICA E TELEFONIA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS DO TJPR. LOTE ESPELHO - (Este lote somente será adjudicado caso o Lote nº 03 reste deserto ou fracassado).

<b>Data-Hora</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Lance</b>
20/07/2022 12:25:43:032	GLOBAL MIX COMERCIAL LTDA - ME	R\$ 75.000,00

Lote (8) - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO COM A FINALIDADE DE MANTER E AMPLIAR O NÚMERO DE PONTOS DE REDE LÓGICA E TELEFONIA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS DO TJPR. LOTE ESPELHO - (Este lote somente será adjudicado caso o Lote nº 04 reste deserto ou fracassado).

<b>Data-Hora</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Lance</b>
20/07/2022 13:43:20:496	GOIASTECCOMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 68.000,00
20/07/2022 13:42:34:368	WPLACE LTDA	R\$ 68.990,00
06/07/2022 14:47:51:414	MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 105.680,00
20/07/2022 12:25:43:032	GLOBAL MIX COMERCIAL LTDA - ME	R\$ 135.000,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 20/07/2022, às 13:48:52 horas, no lote (1) - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO COM A FINALIDADE DE MANTER E AMPLIAR O NÚMERO DE PONTOS DE REDE LÓGICA E TELEFONIA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS DO TJPR. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-07. No dia 20/07/2022, às 17:08:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/07/2022, às 13:25:33 horas, no lote (1) - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO COM A FINALIDADE DE MANTER E AMPLIAR O NÚMERO DE PONTOS DE REDE LÓGICA E TELEFONIA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS DO TJPR. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 26/07/2022, às 15:03:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (1) - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO COM A FINALIDADE DE MANTER E AMPLIAR O NÚMERO DE PONTOS DE REDE LÓGICA E TELEFONIA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS DO TJPR. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 20/07/2022, às 13:48:58 horas, no lote (2) - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO COM A FINALIDADE DE MANTER E AMPLIAR O NÚMERO DE PONTOS DE REDE LÓGICA E TELEFONIA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS DO TJPR. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-07. No dia 22/07/2022, às 13:33:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/07/2022, às 13:33:13 horas, no lote (2) - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO COM A FINALIDADE DE MANTER E AMPLIAR O NÚMERO DE PONTOS DE REDE LÓGICA E TELEFONIA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS DO TJPR. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JOAO ORLANDO GLOBESKI - desclassificou o fornecedor: DX FERRAGENS LTDA ME. No dia 26/07/2022, às 15:03:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (2) - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO COM A FINALIDADE DE MANTER E AMPLIAR O NÚMERO DE PONTOS DE REDE LÓGICA E TELEFONIA DAS DIVERSAS UNIDADES

ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS DO TJPR. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 20/07/2022, às 13:49:03 horas, no lote (3) - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO COM A FINALIDADE DE MANTER E AMPLIAR O NÚMERO DE PONTOS DE REDE LÓGICA E TELEFONIA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS DO TJPR. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-07. No dia 16/08/2022, às 14:21:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/08/2022, às 14:21:25 horas, no lote (3) - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO COM A FINALIDADE DE MANTER E AMPLIAR O NÚMERO DE PONTOS DE REDE LÓGICA E TELEFONIA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS DO TJPR. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante declarado vencedor nesta data, tendo em vista que até o presente momento, atende todos os requisitos de habilitação. No dia 16/08/2022, às 14:21:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/08/2022, às 14:21:25 horas, no lote (3) - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO COM A FINALIDADE DE MANTER E AMPLIAR O NÚMERO DE PONTOS DE REDE LÓGICA E TELEFONIA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS DO TJPR. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante declarado vencedor nesta data, tendo em vista que até o presente momento, atende todos os requisitos de habilitação. No dia 17/08/2022, às 18:36:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2022, às 18:36:03 horas, no lote (3) - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO COM A FINALIDADE DE MANTER E AMPLIAR O NÚMERO DE PONTOS DE REDE LÓGICA E TELEFONIA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS DO TJPR. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante adjudicado nesta data, tendo em vista que até o presente momento atende os requisitos editalício, bem como não houve manifestação de recurso das renascentes.

No dia 17/08/2022, às 18:36:03 horas, no lote (3) - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO COM A FINALIDADE DE MANTER E AMPLIAR O NÚMERO DE PONTOS DE REDE LÓGICA E TELEFONIA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS DO TJPR. -

pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GLOBAL MIX COMERCIAL LTDA - ME com o valor R\$ 41.064,60.

No dia 20/07/2022, às 14:08:44 horas, no lote (4) - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO COM A FINALIDADE DE MANTER E AMPLIAR O NÚMERO DE PONTOS DE REDE LÓGICA E TELEFONIA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS DO TJPR. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-07. No dia 04/08/2022, às 14:12:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/08/2022, às 14:12:42 horas, no lote (4) - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO COM A FINALIDADE DE MANTER E AMPLIAR O NÚMERO DE PONTOS DE REDE LÓGICA E TELEFONIA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS DO TJPR. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JOAO ORLANDO GLOBESKI - desclassificou o fornecedor: GOIASTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA. No dia 05/08/2022, às 15:29:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/08/2022, às 15:29:01 horas, no lote (4) - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO COM A FINALIDADE DE MANTER E AMPLIAR O NÚMERO DE PONTOS DE REDE LÓGICA E TELEFONIA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS DO TJPR. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JOAO ORLANDO GLOBESKI - desclassificou o fornecedor: ACOR TECNOLOGIA E TRANSPORTES LTDA. No dia 16/08/2022, às 14:22:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/08/2022, às 14:22:42 horas, no lote (4) - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO COM A FINALIDADE DE MANTER E AMPLIAR O NÚMERO DE PONTOS DE REDE LÓGICA E TELEFONIA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS DO TJPR. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante declarado vencedor nesta data, tendo em vista que até o presente momento, atende todos os requisitos de habilitação. No dia 17/08/2022, às 18:36:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2022, às 18:36:29 horas, no lote (4) - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO COM A FINALIDADE DE MANTER E AMPLIAR O NÚMERO DE PONTOS DE REDE LÓGICA E

TELEFONIA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS DO TJPR. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante adjudicado nesta data, tendo em vista que até o presente momento atende os requisitos editalício, bem como não houve manifestação de recurso das renascentes.

No dia 17/08/2022, às 18:36:29 horas, no lote (4) - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO COM A FINALIDADE DE MANTER E AMPLIAR O NÚMERO DE PONTOS DE REDE LÓGICA E TELEFONIA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS DO TJPR. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa WPLACE LTDA com o valor R\$ 68.688,50.

No dia 20/07/2022, às 13:49:11 horas, no lote (5) - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO COM A FINALIDADE DE MANTER E AMPLIAR O NÚMERO DE PONTOS DE REDE LÓGICA E TELEFONIA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS DO TJPR. LOTE ESPELHO - (Este lote somente será adjudicado caso o Lote nº 01 reste deserto ou fracassado). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-07. No dia 20/07/2022, às 17:12:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/07/2022, às 13:25:46 horas, no lote (5) - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO COM A FINALIDADE DE MANTER E AMPLIAR O NÚMERO DE PONTOS DE REDE LÓGICA E TELEFONIA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS DO TJPR. LOTE ESPELHO - (Este lote somente será adjudicado caso o Lote nº 01 reste deserto ou fracassado). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 26/07/2022, às 15:11:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (5) - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO COM A FINALIDADE DE MANTER E AMPLIAR O NÚMERO DE PONTOS DE REDE LÓGICA E TELEFONIA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS DO TJPR. LOTE ESPELHO - (Este lote somente será adjudicado caso o Lote nº 01 reste deserto ou fracassado). - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 20/07/2022, às 13:49:18 horas, no lote (6) - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO COM A FINALIDADE DE MANTER E AMPLIAR O NÚMERO DE PONTOS DE REDE LÓGICA E TELEFONIA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS DO TJPR. LOTE ESPELHO - (Este lote somente será adjudicado caso o Lote nº 02 reste deserto ou

fracassado). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-07. No dia 26/07/2022, às 15:13:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (6) - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO COM A FINALIDADE DE MANTER E AMPLIAR O NÚMERO DE PONTOS DE REDE LÓGICA E TELEFONIA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS DO TJPR. LOTE ESPELHO - (Este lote somente será adjudicado caso o Lote nº 02 reste deserto ou fracassado). - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 20/07/2022, às 13:49:24 horas, no lote (7) - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO COM A FINALIDADE DE MANTER E AMPLIAR O NÚMERO DE PONTOS DE REDE LÓGICA E TELEFONIA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS DO TJPR. LOTE ESPELHO - (Este lote somente será adjudicado caso o Lote nº 03 reste deserto ou fracassado). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-07.

No dia 20/07/2022, às 13:49:24 horas, no lote 7 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO COM A FINALIDADE DE MANTER E AMPLIAR O NÚMERO DE PONTOS DE REDE LÓGICA E TELEFONIA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS DO TJPR. LOTE ESPELHO - (Este lote somente será adjudicado caso o Lote nº 03 reste deserto ou fracassado). - a empresa GLOBAL MIX COMERCIAL LTDA - ME com o valor R\$ 75.000,00 foi classificada na disputa do lote.

No dia 20/07/2022, às 13:49:30 horas, no lote (8) - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO COM A FINALIDADE DE MANTER E AMPLIAR O NÚMERO DE PONTOS DE REDE LÓGICA E TELEFONIA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS DO TJPR. LOTE ESPELHO - (Este lote somente será adjudicado caso o Lote nº 04 reste deserto ou fracassado). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-07.

No dia 20/07/2022, às 13:49:30 horas, no lote 8 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO COM A FINALIDADE DE MANTER E AMPLIAR O NÚMERO DE PONTOS DE REDE LÓGICA E TELEFONIA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS DO TJPR. LOTE ESPELHO - (Este lote somente será adjudicado caso o Lote nº 04 reste deserto ou fracassado). - a empresa GOIASTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA com o valor R\$

68.000,00 foi classificada na disputa do lote.

No dia 22/07/2022, às 13:33:13 horas, o Pregoeiro da licitação - JOAO ORLANDO GLOBESKI - desclassificou o fornecedor - DX FERRAGENS LTDA ME, no lote (2) - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO COM A FINALIDADE DE MANTER E AMPLIAR O NÚMERO DE PONTOS DE REDE LÓGICA E TELEFONIA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS DO TJPR. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado nesta data, tendo em vista o descumprimento do item 11.1 do capítulo 11, deixou de anexar proposta recomposta e demais anexos, bem como o item 13.1 do capítulo 13 do edital, documentos de habilitação ausentes dentro do lote e no SICAF FEDERAL.

No dia 26/07/2022, às 15:03:29 horas, o Pregoeiro da licitação - JOAO ORLANDO GLOBESKI - desclassificou o fornecedor - GLOBAL MIX COMERCIAL LTDA - ME, no lote (1) - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO COM A FINALIDADE DE MANTER E AMPLIAR O NÚMERO DE PONTOS DE REDE LÓGICA E TELEFONIA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS DO TJPR. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado nesta data, tendo em vista o preço acima do fixado no anexo II do edital e recusa em reduzir quando convocada conforme histórico, bem como combinado com a alínea d, do item 12.2 do capítulo 12 do edital.

No dia 26/07/2022, às 15:03:59 horas, o Pregoeiro da licitação - JOAO ORLANDO GLOBESKI - desclassificou o fornecedor - GLOBAL MIX COMERCIAL LTDA - ME, no lote (2) - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO COM A FINALIDADE DE MANTER E AMPLIAR O NÚMERO DE PONTOS DE REDE LÓGICA E TELEFONIA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS DO TJPR. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado nesta data, tendo em vista o preço acima do fixado no anexo II do edital e recusa em reduzir quando convocada conforme histórico, bem como combinado com a alínea d, do item 12.2 do capítulo 12 do edital.

No dia 26/07/2022, às 15:11:58 horas, o Pregoeiro da licitação - JOAO ORLANDO GLOBESKI - desclassificou o fornecedor - GLOBAL MIX COMERCIAL LTDA - ME, no lote (5) - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO COM A FINALIDADE DE MANTER E AMPLIAR O NÚMERO DE PONTOS DE REDE LÓGICA E TELEFONIA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS DO TJPR. LOTE ESPELHO - (Este lote somente será adjudicado caso o Lote nº 01 reste deserto ou fracassado). O motivo da desclassificação foi: Considerando espelho do lote 01 e sendo o mesmo licitante e preço igual, desclassifica-se nesta data, tendo em vista o preço acima do fixado no anexo II do edital e recusa em reduzir

quando convocada conforme histórico, bem como combinado com a alínea d, do item 12.2 do capítulo 12 do edital.

No dia 26/07/2022, às 15:13:04 horas, o Pregoeiro da licitação - JOAO ORLANDO GLOBESKI - desclassificou o fornecedor - GLOBAL MIX COMERCIAL LTDA - ME, no lote (6) - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO COM A FINALIDADE DE MANTER E AMPLIAR O NÚMERO DE PONTOS DE REDE LÓGICA E TELEFONIA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS DO TJPR. LOTE ESPELHO - (Este lote somente será adjudicado caso o Lote nº 02 reste deserto ou fracassado). O motivo da desclassificação foi: Considerando espelho do lote 02 e sendo o mesmo licitante e preço igual, desclassifica-se nesta data, tendo em vista o preço acima do fixado no anexo II do edital e recusa em reduzir quando convocada conforme histórico, bem como combinado com a alínea d, do item 12.2 do capítulo 12 do edital.

No dia 04/08/2022, às 14:12:42 horas, o Pregoeiro da licitação - JOAO ORLANDO GLOBESKI - desclassificou o fornecedor - GOIASTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA, no lote (4) - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO COM A FINALIDADE DE MANTER E AMPLIAR O NÚMERO DE PONTOS DE REDE LÓGICA E TELEFONIA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS DO TJPR. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado nesta data, tendo em vista o descumprimento das especificações técnicas obrigatórias no anexo I e II do edital, em consonância com o documento anexo ao sistema nº (7978902) - DTIC-DLII, onde informa que a proposta de envio de dois itens distintos que em conjunto atestariam os requisitos da amostra não encontra previsão no edital e por consequência não pode ser aceita.

No dia 05/08/2022, às 15:29:00 horas, o Pregoeiro da licitação - JOAO ORLANDO GLOBESKI - desclassificou o fornecedor - ACOR TECNOLOGIA E TRANSPORTES LTDA, no lote (4) - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO COM A FINALIDADE DE MANTER E AMPLIAR O NÚMERO DE PONTOS DE REDE LÓGICA E TELEFONIA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS DO TJPR. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado nesta data, a pedido, com as alegações que em vista que o material proposto para o item 01 do lote 04 (CABO UTP CAT.5e) não possui revestimento com material LSZH, sendo assim, descumprindo as especificações técnicas obrigatórias no anexo I e II do edital,.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

**JOAO ORLANDO GLOBESKI**

Pregoeiro da disputa

**LUIZ PAULO VEIGA FERREIRA DA COSTA**

Autoridade Competente

**MARINA SANTOS**

Membro Equipe Apoio

**Proponentes:**

27.871.998/0001-56 ACOR TECNOLOGIA E TRANSPORTES LTDA

10.802.592/0001-19 DX FERRAGENS LTDA ME

20.202.695/0001-00 GLOBAL MIX COMERCIAL LTDA - ME

43.711.856/0001-88 GOIASTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

01.115.345/0001-53 MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA

18.680.580/0001-70 WPLACE LTDA