

Obra  
TJ PR não desonerado - R07

Bancos  
SINAPI - 09/2024 - Paraná, SBC - 10/2024 - Paraná, SICRO3 - 07/2024 - Paraná,  
SICRO2 - 11/2016 - Paraná, ORSE - 08/2024 - Sergipe, SEINFRA - 028 - Ceará,  
SETOP - 07/2024 - Minas Gerais, SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais

Encargos Sociais  
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	372.739,36	5,80 %
2	LAUDOS E ENSAIOS	45.212,91	0,70 %
3	CANTEIRO DE OBRAS	24.682,44	0,38 %
4	EQUIPAMENTOS DE USO PERMANENTE EM OBRA	179.492,04	2,79 %
5	DEMOLIÇÕES	393.877,75	6,13 %
6	REFORÇO ESTRUTURAL	1.080.295,54	16,80 %
7	SISTEMA DE COBERTURA	3.877.707,79	60,30 %
8	DRENAGEM	386.815,19	6,02 %
9	SPDA	39.900,01	0,62 %
10	LIMPEZA	29.646,00	0,46 %

Total sem BDI	5.365.094,93
Total do BDI	1.065.274,10
Total Geral	6.430.369,03